

設計図書等に関する質問・回答書

令和 2年11月 4日

商号又は名称  
代 表 者

工事番号 令和2年度 受(Ⅲ)橋第2-2-3号

工 事 名 みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)橋梁上部工(加賀野高架橋)その3工事

番号	質問事項	回答事項
1	支給品(PC床版)は現場管理費の対象となりますか。また、その他の支給品は共通仮設費及び現場管理費の対象となりますか。	1. プレキャストPC床版は、特記仕様書・特記事項3積算(2)のとおりです。その他は対象外です。
2	PC床版の架設は連続施工となると、PC床版の仮置きが必要と考えられますが変更の対象となりますか。	2. 先行工事と工程調整することからプレキャストPC床版の仮置きについては、計画していません。
3	夜間架設の時間を教えて下さい。	3. 22時00分～6時00分で計画しています。
4	排水管は直管、曲管、チーズ管、取付金具は見積を採用していますか。	4. 建設資材特殊品目特別調査結果を採用しています。
5	落下物防止柵は見積を採用していますか。	5. 同 上

令和 2年 11月 6日

回答者  
宮城県道路公社建設部長  
(公印省略)

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。

設計図書等に関する質問・回答書

令和 2 年 11 月 4 日

商号又は名称  
代 表 者

工事番号	令和2年度 受(Ⅲ)橋第2-2-3号	
工 事 名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)橋梁上部工(加賀野高架橋)その3工事	
番号	質問事項	回答事項
6	橋梁足場及び昇降設備は損料は含まれますか。損料が含まれる場合は日数を教えてください。また期間の変更がある場合は変更の対象となりますか。	6. 賃料及び損料は、含まれています。日数は施工に必要な日数を計上願います。なお、先行工事等との調整によって期間が変更となった場合は協議対象とします。
7	交通誘導警備員の人数を教えてください。数量の変更がある場合は変更の対象となりますか。	7. 特記事項3(3)のとおりです。交通管理者等との協議により、数量を変更対象とします。
8	重建設機械分解組立費(移設)は積算基準の組立・解体のみを採用していますか。(回送費なし)	8. 分解組立輸送1回、移設分解組立3回、移設運搬(193m)3回を計上しています。
9	間接工事費の地域補正、一般交通影響有りとなりますか。	9. 施工地域等補正無しです。
令和 2 年 11 月 6 日		
<p style="text-align: right;">回答者 宮城県道路公社建設部長 (公印省略)</p>		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。

設計図書等に関する質問・回答書

令和 2 年 11 月 4 日

商号又は名称  
代 表 者

工事番号	令和 2 年度 受 (Ⅲ) 橋第 2 - 2 - 3 号	
工 事 名	みやぎ県北高速幹線道路 (Ⅲ) 橋梁上部工 (加賀野高架橋) その 3 工事	
番号	質問事項	回答事項
1	積算基準は令和元年度の基準で積算されておりますでしょうか。	1. 橋梁架設工事の積算 (令和元年度版) で積算しています。
2	共通仮設率の地域補正は一般交通の影響有りです計上されておりますでしょうか。	2. 施工地域等補正無しです。
3	橋梁付属物工-地覆工-壁高欄コンクリート、既設橋梁接続工-地覆工-壁高欄コンクリート、橋台工-橋台躯体工-コンクリート及び壁高欄コンクリートの仕様 (普通 or 早強 or 高炉) をご教示願います。	3. 普通で計画しています。
令和 2 年 11 月 6 日		
回答者 宮城県道路公社建設部長 (公印省略)		

設計図書等に関する質問・回答書

令和2年 11月 4日

商号又は名称  
代 表 者

工事番号	令和2年度 受(Ⅲ)橋第2-2-3号	
工事名	みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)橋梁上部工(加賀野高架橋)その3工事	
番号	質問事項	回答事項
1	壁高欄施工時の側部足場が計上されておられません。協議事項と考えてよろしいでしょうか。	1. 協議します。
令和2年 11月 6日		
回答者 宮城県道路公社建設部長 (公印省略)		