

設計図書等に関する質問・回答書

令和 3年 3月 9日

商号又は名称

代 表 者

工事番号 令和2年度 仙松維第14号

工 事 名 仙台松島道路 春日PA身障者用駐車場等改築工事

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	上り線、下り線の各建物解体工事及び新築工事に施工時期の指定はありますか。同時期に施工しても宜しいですか。	1 施工条件明示書 2(1) のとおり令和3年4月15日までの工事着手になります。また、同時期施工は可能です。
2	新築建物の供用開始時期の指定はありますか。	2 指定はありません。
3	施設繁忙に伴う作業禁止の期間はありますか。 (ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇等)	3 工事抑制期間のゴールデンウィーク・夏季休暇(お盆期間)・年末年始休暇期間は作業を行わないものとします。
4	資機材の搬出入は基本的にバックヤード側からと考えて宜しいですか。	4 バックヤード側から可能です。
5	仮設事務所は上りバックヤードに設置できると考えて宜しいですか。	5 敷地内(バックヤード)への、現場事務所設置は可能です。ただし、規模及びその位置については協議により確定します。
6	作業員の車輛は上りバックヤードに駐車できると考えて宜しいですか。	6 上り線バックヤードに駐車可能です。ただし、駐車台数については協議により確定します。
7	施工条件明示書の19共通仮設にパース図を作成すると記載がありますが、上り線・下り線共に喫煙所と身障者用駐車場のパース作成で宜しいですか。	7 上り線・下り線共にPA全景となります。

令和 3年 3月 11日

回答者 宮城県道路公社 建設部長

(公印省略)

設計図書等に関する質問・回答書

令和3年 3月 9日

商号又は名称
代表者

工事番号	令和2年度 仙松維第14号
工事名	仙台松島道路 春日PA身障者用駐車場等改築工事

番号	質問事項	回答事項
1	共通費を算定するにあたり、予定価格算出の基となった工期(月数)をご教示下さい。また、上り線と下り線の工期を各々設定しているのでしょうか。	1 上下線を合わせて12ヶ月としています。
2	共通費を算定するにあたり、敷地が異なる複数の工事を一括して施工する工事とみなし、共通仮設費と現場管理費はそれぞれの敷地の工事ごとに計上し、一般管理費等は、それぞれの敷地の工事ごとの工事原価の合計額に対する一般管理费率により算出しているのでしょうか。	2 上下線工事を同一敷地内一括工事として取り扱い、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を算出しています。
3	建築工事の共通費を算出するにあたり、今回、一部の設備工事を含めての発注となりますが、電気設備工事、機械設備工事は各々の経费率にて算出しているのでしょうか。それとも、主たる工事となる建築工事として算出しているのでしょうか。	3 主たる工事は建築工事で、電気設備工事及び機械設備工事は建築工事に包含されるものとして算出しています。
4	施工条件明示書 3. 工程関係 (2) 施工時期による制限 工事抑制期間とはどのような内容でしょうか。	4 ゴールデンウィーク・夏季休暇(お盆期間) ・年末年始休暇期間となります。
5	施工条件明示書 3. 工程関係 (3) 関係機関等との協議の未成立 確認済証の交付時期はいつを予定されている のでしょうか。	5 令和3年3月末を予定しています。
6	特記事項 20. 安全費(積上げ)の計上について 交通誘導員は変更対象との記載ですが、入札に当たっては計上しなくて良いとの解釈で宜しいのでしょうか。	6 交通誘導員Aは延べ242人、交通誘導員Bは延べ242人を計上しています。

令和3年 3月11日

回答者

宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)

設計図書等に関する質問・回答書

令和3年 3月 9日

商号又は名称
代表者

工事番号 令和2年度 仙松維第14号

工事名 仙台松島道路 春日PA身障者用駐車場等改築工事

番号	質問事項	回答事項
7	上り線PA、下り線PAは同時施工可能と考えて宜しいでしょうか。	7 同時施工は可能です。
8	作業員駐車場について、敷地外に施工者にて確保する条件でしょうか。施設関係者駐車場は使用可能でしょうか。 上り線PA、下り線PAの場内への工事関係者及び工事関係車両の入場方法ですが、一般道からの各施設への関係者通路からの入退場と考えて宜しいでしょうか。また、高速料金は不要で宜しいでしょうか。	8 作業員駐車場は上り線バックヤードに駐車可能です。ただし、駐車台数については協議により確定します。 関係者通路から入退場可能です。また、有料道路を使用しない限り高速料金は不要です。
9	仮設事務所、仮設トイレ、ゴミかご置場などのスペースは施設内を使用出来るものと考えて宜しいでしょうか。	9 敷地内（バックヤード）への、現場事務所設置は可能です。ただし、規模及びその位置については、協議により確定します。
10	A-22 上り線PAの自動二輪用駐車場棟施工に関して仮設計画図では出入口がありません。資材運搬など工事関係車両のアプローチはどの様に考えれば宜しいでしょうか。	10 既設の安全帯の部分を想定しています。交通誘導員を配置しての車両誘導を想定しています。

令和3年 3月11日

回答者

宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)