

設計図書等に関する質問・回答書

令和4年2月1日

商号又は名称
代 表 者

工事番号	令和3年度 仙松維第14号	
工 事 名	仙台松島道路 鳴瀬奥松島IC渋滞対策工事	
番号	質問事項	回答事項
1	片側1車線部の土工、法面作業の期間中の安全対策費（仮囲等）の計上がありません。別途協議事項と考えて良いですか。	別途、協議事項となります。
2	撤去工で舗装版切断5cm、破碎5cmの計上がありますが、路面調査結果により切削施工などに変更することは可能でしょうか。	路面調査結果により、変更可能です。
令和 4 年 2 月 3 日 回答者 宮城県道路公社 建設部長 (公印省略)		