
1 / 1

公表用

課名又は公所名 企画建設課 ■総合評価を適用する理由

工事番号 平成３０年度　受（Ⅲ）道第８－１号

工事名 みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－３工区）工事

予定価格

評価分類 評価項目 満点

価格以外の評価

評　点

技術力（企業） 24.0 24.00 7.00 23.00 17.00 21.00 11.00

技術力（技術者） 32.0 20.00 6.00 16.00 0.00 0.00 0.00

労働福祉 22.0 20.00 14.00 14.00 22.00 14.00 14.00

地域・貢献 38.0 34.50 28.00 35.00 31.00 25.00 29.00

震災貢献 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

災害対応の実績 8.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

災害復興 2.0 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

不誠実な行為の有無 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合　計 128.00 100.50 57.00 91.00 73.00 62.00 57.00

評価点

技術力（企業） 6.00 6.00 1.75 5.75 4.25 5.25 2.75

技術力（技術者） 8.00 5.00 1.50 4.00 0.00 0.00 0.00

労働福祉 2.00 1.82 1.27 1.27 2.00 1.27 1.27

地域・貢献 9.50 8.63 7.00 8.75 7.75 6.25 7.25

震災貢献 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

災害対応の実績 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

災害復興 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

不誠実な行為の有無 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.50 23.45 13.52 22.77 17.00 14.77 14.27

価格に関する評価
378,200,000 390,000,000 424,000,000 422,000,000 424,800,000 424,852,000

80 79.63 77.39 56.66 58.71 55.80 55.74

総合評価 113.50 103.08 90.91 79.43 75.71 70.57 70.01

総合評価点ランク 1 2 3 4 5 6

落札者 落札者

理由

総合評価結果一覧表(災害復旧工事用)　　　特別簡易型(実績重視型)

　本工事は，宮城県から受託したみやぎ県北高速幹線道路（佐沼工区）において，地盤改良工を有する道路改良工事と基礎杭を有する橋梁下部工工事を実施するもの
である。
　施工に当たっては，適切な工程並びに安全管理のもと，地盤状況などを踏まえた上で，品質及び施工精度の確保が必要とされることから，施工者の高い技術能力が求
められる。
　それには，企業及び配置予定技術者の能力と施工実績のほか，施工計画等に関する資料提出を受け審査・評価することにより，応札者の技術的能力を考慮して価格
及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要がある。
　このため，本工事に総合評価落札方式（特別簡易型（実績重視型））を適用するものである。424,852,000円

株式会社只野建設 (16ﾀ
006)

株式会社猪又組 
(16ｲ004)

株式会社只野組 
(16ﾀ005)

株式会社太田組 
(16ｵ001)

株式会社　佐々木建設 
(16ｻ011)

株式会社　渡辺土建 
(16ﾜ004)

価格以外の評価点(Ａ)

入札価格(円)

応札価格評価点(Ｂ)

総合評価点(A+B)

本総合評価落札方式では、入札者の申告を元に算
定した総合評価点の最上位者より裏付け資料の提
出を受け、その内容が確認されれば次点以下の確認
審査を省略し落札者を決定しています。そのため、落
札者を除く入札者の総合評価点は確定値ではありま
せん。

(総合評価算定基準に基
づく最高総合評価点獲
得者)
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