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課名又は公所名 企画建設課 ■総合評価を適用する理由

工事番号

工事名

予定価格

評価分類 評価項目 満点

価格以外の評価

評　点

技術力（企業） 16.0 16.00 14.00 16.00 16.00 16.00 12.00

技術力（技術者） 20.0 17.00 2.50 13.00 14.50 10.00 6.00

労働福祉 22.0 22.00 22.00 22.00 20.00 20.00 22.00

地域・貢献 14.0 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 12.00

震災貢献 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

施工計画等 20.00 7.00 8.00 4.00 3.00 2.00 2.00

不誠実な行為の有無 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合　計 94.00 77.00 61.50 70.00 67.50 62.00 56.00

評価点

技術力（企業） 3.00 3.00 2.63 3.00 3.00 3.00 2.25

技術力（技術者） 5.00 4.25 0.63 3.25 3.63 2.50 1.50

労働福祉 2.00 2.00 2.00 2.00 1.82 1.82 2.00

地域・貢献 5.00 4.64 4.64 4.64 4.29 4.29 4.29

震災貢献 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

施工計画等 15.00 5.25 6.00 3.00 2.25 1.50 1.50

不誠実な行為の有無 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.00 21.14 17.90 17.89 16.99 15.11 13.54

価格に関する評価
513,000,000 506,000,000 511,900,000 512,800,000 515,000,000 512,000,000

69.23 69.73 69.33 69.25 69.05 69.32

総合評価 90.37 87.63 87.22 86.24 84.16 82.86

総合評価点ランク 1 2 3 4 5 6

落札者 落札者

理由

総合評価結果一覧表(一般土木工事用)　　　標準型(施工計画型)

平成27年度受（Ⅲ）道第2号
本工事は、宮城県から受託したみやぎ県北高速幹線道路佐沼工区における、地盤改良工を有する大規模な道路盛土を伴う、道路改良工事である。
　施工に当たっては、適切な工程並びに安全管理のもと、地盤状況などを踏まえた上で、品質及び施工精度の確保が必要とされることから、施工者の高い技術能力が求
められる。
　それには、企業及び配置予定技術者の能力と施工実績のほか、施工計画等に関する資料提出を受け審査・評価することにより、応札者の技術的能力を考慮して価格
及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要がある。
　このため、本工事に総合評価落札方式（標準型・施工計画型）を適用するものである。

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（1-2工区）工事

583,293,000円

野口建設株式会社 (15ﾉ
001)

株式会社丸本組 
(17ﾏ008)

久我建設株式会社 (17ｸ
007)

株式会社　只野建設 
(16ﾀ006)

株式会社只野組 
(16ﾀ005)

株式会社日進運輸建設 
(16ﾆ001)

価格以外の評価点(Ａ)

入札価格(円)

応札価格評価点(Ｂ)

総合評価点(A+B)
本総合評価落札方式では、入札者の申告を元に算
定した総合評価点の最上位者より裏付け資料の提
出を受け、その内容が確認されれば次点以下の確認
審査を省略し落札者を決定しています。そのため、落
札者を除く入札者の総合評価点は確定値ではありま
せん。

(総合評価算定基準に基
づく最高総合評価点獲

得者)
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課名又は公所名 企画建設課 ■総合評価を適用する理由

工事番号

工事名

予定価格

評価分類 評価項目 満点

価格以外の評価

評　点

技術力（企業） 16.0 8.00 13.00

技術力（技術者） 20.0 2.00 5.00

労働福祉 22.0 22.00 22.00

地域・貢献 14.0 12.00 11.00

震災貢献 2.0 2.00 2.00

施工計画等 20.00 3.00 4.00

不誠実な行為の有無 0.0 0.00 0.00

合　計 94.00 49.00 57.00

評価点

技術力（企業） 3.00 1.50 2.44

技術力（技術者） 5.00 0.50 1.25

労働福祉 2.00 2.00 2.00

地域・貢献 5.00 4.29 3.93

震災貢献 2.00 2.00 2.00

施工計画等 15.00 2.25 3.00

不誠実な行為の有無 0.00 0.00 0.00

32.00 12.54 14.62

価格に関する評価
525,000,000 540,000,000

67.77 64.78

総合評価 80.31 79.40

総合評価点ランク 7 8

落札者

理由

総合評価結果一覧表(一般土木工事用)　　　標準型(施工計画型)

平成27年度受（Ⅲ）道第2号
本工事は、宮城県から受託したみやぎ県北高速幹線道路佐沼工区における、地盤改良工を有する大規模な道路盛土を伴う、道路改良工事である。
　施工に当たっては、適切な工程並びに安全管理のもと、地盤状況などを踏まえた上で、品質及び施工精度の確保が必要とされることから、施工者の高い技術能力が求
められる。
　それには、企業及び配置予定技術者の能力と施工実績のほか、施工計画等に関する資料提出を受け審査・評価することにより、応札者の技術的能力を考慮して価格
及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要がある。
　このため、本工事に総合評価落札方式（標準型・施工計画型）を適用するものである。

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（1-2工区）工事

583,293,000円

株式会社　渡辺土建 
(16ﾜ004)

株式会社　佐々木建設 
(16ｻ011)

価格以外の評価点(Ａ)

入札価格(円)

応札価格評価点(Ｂ)

総合評価点(A+B)
本総合評価落札方式では、入札者の申告を元に算
定した総合評価点の最上位者より裏付け資料の提
出を受け、その内容が確認されれば次点以下の確認
審査を省略し落札者を決定しています。そのため、落
札者を除く入札者の総合評価点は確定値ではありま
せん。
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